NUMERO DE REGISTRO:

Contrato num.:
Registro de compromiso previo num.:
Codigo programatico nam.:

CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, EN LO SUCESIVO “LA
UNAM”, REPRESENTADA POR EL ) , CON LA ASISTENCIA DE
EN SU CARACTER DE - Y POR LA OTRA PARTE EN LO
SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL EN SU
CARACTER DE , DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES.

DECLARACIONES

. “LA UNAM”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:

[.1. Que de conformidad con el articulo 1° de su Ley Organica es una corporacion
publica, organismo descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad juridica,
la cual tiene por fines impartir educacién superior para formar profesionistas,
investigadores, profesores universitarios y técnicos utiles a la sociedad, asi como
organizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas
nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

[.2. Que la representacion legal de esta casa de estudios, de acuerdo con lo
dispuesto en los articulos 9° de su Ley Organica y 30 del Estatuto General, recae
originalmente en su Rector, , qQuien tiene facultades para delegarla
conforme a la fraccion | del articulo 34 del propio Estatuto.

[.3. Que dentro de la estructura de la Universidad se encuentra , la (el)
cual cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento
a este contrato.

[.4. Que el , en su calidad de cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato, de conformidad con lo establecido en
el

[.5. Que para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato se cuenta con
disponibilidad presupuestal, segun consta en el oficio No. emitido por, de fecha
, afectando la partida presupuestal No.

[.6. Que la adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento
de , de conformidad con lo establecido por las Politicas
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en Materia de Obra y Servicios Relacionados con la Misma y los Lineamientos que
se Adoptaran para el Proceso de Adjudicacién de las Obras y de los Servicios
Relacionados con las Mismas.

[.7. Que sefiala como su domicilio legal el ubicado en el 9° piso de la Torre de
Rectoria, Ciudad Universitaria, Alcaldia Coyoacan, Ciudad de México, Cddigo
Postal 04510.

ll. “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:

[I.1. Que es una empresa legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,

segun consta en la Escritura Publica , de fecha ,
otorgada ante el Lic. , Notario Publico
de la Ciudad , inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de
Comercio bajo los siguientes datos: folio mercantil No. , de fecha

[1.2. Que ,en su caracter de , acredita
su personalidad con la Escritura Publica , de fecha , otorgada ante el
Lic. , Notario Publico de la Ciudad

[1.3. Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para contratar y
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

[I.4 Que tal y como consta en la Escritura Publica citada en la declaracion 1.1, su
objeto social es, entre otros,

[1.5. Que senala como domicilio legal, para efectos de este contrato, el ubicado en .
[1.6. Que conoce plenamente el contenido de la Normatividad de Obras vigente en
la UNAM, asi como los estudios, proyectos, planos, especificaciones, programa de
ejecucion, presupuestos y demas documentos en que se consigna el precio y las
actividades principales, que como anexos, debidamente firmados por el personal
técnico designado por las partes, se integran al presente contrato.

[1.7. Que conoce el sitio en donde se llevaran a cabo los trabajos objeto de este
contrato, en virtud de que fue debidamente inspeccionado, conociendo, en
consecuencia el alcance de los mismos, asi como los factores que intervendran en
su ejecucion.

e En caso de que se trate de una persona fisica, la declaracion 11.1. se tendra que
sustituir por la siguiente:

[1.1.Que es una persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que se
encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con
el No. (se especificara el numero de inscripcion ante la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico).



¢ Asimismo, el contenido de la declaracion 11.2. debera suprimirse.

e En caso de que se trate de una empresa extranjera, la declaracion 1.1 se tendra
que sustituir por la siguiente:

[I.1Que es una empresa de nacionalidad (indicar la nacionalidad de la empresa) , y
manifiesta que se considerara como mexicana por cuanto a este contrato se refiere
y que no invocara la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder
en beneficio de la nacion mexicana todo derecho derivado de este contrato.

[ll. DECLARAN LAS PARTES:

UNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a la forma y términos
que se establecen en las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

‘LA UNAM” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los trabajos de

y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de
ejecucion, presupuesto por actividades, asi como a los términos de referencia
contenidos en el (los) anexo(s) , hasta su total terminacion, acatando para ello
lo establecido en las Bases, la Normatividad de Obras vigente en la UNAM, asi
como a las normas de construccion que emita “LA UNAM” y en forma supletoria en
el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y en su caso el de la
entidad federativa en donde se ejecuten los trabajos, asi como los referentes a la
proteccion ecoldgica y ambiental vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” realice trabajos no contemplados en el
presente contrato, sin autorizacién de ‘LA UNAM”, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.



El monto del presente contrato importa la cantidad de $ , mas el 16% (dieciséis
por ciento) del .V.A., resultando la cantidad de $ , dando untotalde $ . cantidad
que no estara sujeta a ningun ajuste de costos.

:I'ERCERA. PLAZO DE EJECUCION.

“‘EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia
, ¥ a terminarlos a mas tardar el dia
, de conformidad con el programa de obra que se
adjunta como anexo  .( ___ dias naturales).

CUARTA. VIGENCIA.

El presente contrato empezara a surtir efectos a partir de la fecha de su firma y
permanecera vigente hasta

Dependiendo de la naturaleza y dificultad de los trabajos objeto de este contrato, la
vigencia podra ser posterior a la de conclusidén de los trabajos, sin exceder de 60
(sesenta) dias naturales.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.

‘LA UNAM” se obliga a poner a disposicion de “‘EL CONTRATISTA” el (los)
inmueble(s) en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a
partir de . El incumplimiento por parte de “LA UNAM?” prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de los trabajos.

‘LA UNAM” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacién de los trabajos.

SEXTA. ANTICIPOS.

Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccion de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicie los trabajos objeto del
presente contrato, “LA UNAM?” le otorgara un anticipo del 10% (diez por ciento) del

importe de este contrato, mismo que asciende a la cantidad de $ , mas
el 16% (dieciséis por ciento) del |.V.A. , que importa la cantidad de
$-eeee determinandose un total de $--------- :

Asimismo, le otorgara para la compra y produccion de materiales de construccion la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos, el 20%
(veinte por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de $
, mas el 16% (dieciséis por ciento) del |.V.A. , que asciende a la cantidad



de$ ,determinandose un total de $ , mismo que se entregara
en --------- exhibiciones.

Los anticipos antes descritos ascienden a una cantidad de $ incluido el
[.V.A.; misma que se entregara a EL CONTRATISTA con antelacion a la fecha
programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando EL CONTRATISTA
entregue la garantia por concepto de anticipos a que se hace referencia en la
clausula ----------- :

Los anticipos deberan amortizarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
facturaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el
faltante por amortizar en la facturacion final.

El procedimiento de amortizacion, debera realizarse conforme a lo siguiente:

El porcentaje inicial de amortizacién sera el resultado de dividir las cantidades
recibidas por concepto de anticipos entre el importe total de la obra.

Para la amortizacién de los anticipos, en caso de terminacion anticipada o de
rescision del presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “LA UNAM”
en un plazo no mayor de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en
que le sea comunicada la terminacion anticipada o la rescision a “EL
CONTRATISTA".

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar en el plazo sefalado en
el parrafo anterior, debera cubrir dicho saldo, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, vigente a la fecha de incumplimiento en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no
amortizado y se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo hasta
la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion de “LA UNAM”.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

El pago de la remuneracién a que se hace referencia en la clausula segunda se
efectuara por "LA UNAM" en parcialidades, sujetas a los porcentajes de avance,
establecidos en el programa calendarizado de ejecucion de obra y las fechas claves
o hitos presentados por "EL CONTRATISTA".

El pago se hara a “EL CONTRATISTA”, dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta)
dias naturales siguientes a la entrega de la obra a plena satisfaccion de "LA UNAM",
a través de transferencia electronica bancaria, para lo cual se deberan cubrir
previamente los tramites administrativos necesarios. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no realice dichos tramites o no proporcione la informacién
necesaria, el pago se realizara mediante cheque que para tal efecto libre la



Tesoreria de la UNAM, el cual debera recoger “‘EL CONTRATISTA” en las cajas
ubicadas en el Mezzanine de la Torre de Rectoria.

El pago que realice "LA UNAM", no se considerara como aceptacion de los trabajos,
toda vez que ésta se reserva expresamente el derecho de reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso.

OCTAVA. INCUMPLIMIENTO DEL PAGO, ASi COMO DE LOS PAGOS EN
EXCESO.

En caso de incumplimiento en el pago, “LA UNAM” pagara previa solicitud de “EL
CONTRATISTA”, gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, para los casos de prorroga del
pago de créditos fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre las cantidades
no pagadas y se computaran por dias calendario desde el momento en que se
vencio el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “LA UNAM?” realice algun pago en exceso, podra exigirle a “EL
CONTRATISTA” que lo reintegre a mas tardar dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes al de la solicitud que le haga “LA UNAM. En caso de que “EL
CONTRATISTA” no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se acumularan
a los montos pagados en exceso, los intereses correspondientes, conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, para
los casos de prorroga del pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion de “LA UNAM”.

NOVENA. GARANTIAS.

“‘EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma y términos que a continuacion
se sefialan, las siguientes garantias:

a) “EL CONTRATISTA” debera presentar a “LA UNAM” dentro de los 15 (quince)
dias naturales siguientes a la recepcion de la notificacion de adjudicacion, una
fianza expedida por una institucidon constituida y autorizada conforme a las leyes
mexicanas, en favor de la Universidad Nacional Autbnoma de México, por un
monto equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total del contrato, a fin de
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo que antecede, “EL
CONTRATISTA” no ha otorgado la fianza respectiva, “LA UNAM” quedara en
libertad de adjudicar y contratar los trabajos objeto del presente instrumento con
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otro contratista, conforme a la Normatividad de Obra vigente en la UNAM; en el
caso de que éste se encuentre suscrito al momento de originarse el supuesto
antes citado, ‘LA UNAM” podra determinar la rescision del mismo, sin
responsabilidad alguna para ésta.

b) “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la
fecha de la notificacion del fallo de adjudicacién, debera presentar a “LA UNAM”
una fianza expedida por una institucion constituida y autorizada conforme a la
leyes mexicanas, en favor de la Universidad Nacional Autonoma de México, por
el monto total de los anticipos concedidos.

‘LA UNAM?” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA”, contra
la presentacion de la fianza a que se refiere el parrafo anterior.

La fianza otorgada para asegurar la correcta inversion de los anticipos subsistira
hasta la total amortizaciéon de los mismos.

c) Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara
obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, por los vicios
ocultos, y por cualquier otra responsabilidad en que hubiese incurrido, por el
lapso de 1 (un) afio contado a partir de la firma del acta de recepcidn y conclusién
de los trabajos, en los términos sefialados en este contrato y en lo aplicable por
el Cdédigo Civil Federal. Dicha garantia debera entregarla previamente a la
recepcion de los trabajos por parte de “LA UNAM”, mediante la presentacion de
una fianza expedida por una institucion constituida y autorizada conforme a las
Leyes Mexicanas, en favor de la Universidad Nacional Autbnoma de México, por
el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos, “LA UNAM” lo comunicara de
inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA” y a la afianzadora, a efecto de que
repare los dafos causados dentro de un lapso de 10 (diez) dias naturales.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no repare los dafios causados por
defectos o vicios ocultos en el término establecido en el parrafo anterior, a entera
satisfaccion de “LA UNAM”, ésta procedera a hacer efectiva la fianza que se haya
constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las cantidades
no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda una vez que se
hagan efectivas las garantias que se hayan constituido

DECIMA. CONDICIONES MiNIMAS DE LAS POLIZAS DE FIANZA.

Las pdlizas que sean expedidas deberan contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorgue:

a) Que se otorga atendiendo a las estipulaciones establecidas en este contrato.



b) Que cubrira la totalidad de la fianza otorgada a la Universidad Nacional Autonoma
de México ante el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a obligaciones
suscritas con ésta, independientemente del grado de avance de la obra.

c) Que en el caso de ampliacion de monto o plazo del contrato, o que exista
suspension de la obra, la vigencia de la fianza se debera ampliar en concordancia
con el nuevo monto o plazo pactado.

d) Que la fianza garantice la ejecucién total de los trabajos, aun cuando parte de
ellos se subcontraten con autorizacion previa y por escrito de “LA UNAM”.

e) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo establecido en el articulo
178 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas Vigente.

f) Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad
previa y por escrito de “LA UNAM”.

g) Que la Institucion Afianzadora se somete expresamente a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales de la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando a la
que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro, o por
cualquier otra causa.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

‘EL CONTRATISTA” comunicara con diez dias naturales de anticipacion a “LA
UNAM”, la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, a efecto de
que le sean recibidos y ésta verificara que los trabajos estén debidamente
concluidos dentro del plazo que se pactd expresamente en el contrato, procediendo
a elaborar acta de recepcion y conclusion de los trabajos.

Por lo anterior, “LA UNAM” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15

( quince ) dias naturales, contados a partir de que haya constatado la terminacién
de los trabajos, en los términos del parrafo anterior levantando el acta
correspondiente, reservandose el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pago de lo indebido.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término que
no podra exceder de 60 ( sesenta ) dias naturales el finiquito de los trabajos
correspondientes, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen
y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL
CONTRATISTA” no acuda con “LA UNAM” para su elaboracion dentro del plazo
sefalado en el contrato, ésta procedera a elaborarlo notificando el resultado a “EL
CONTRATISTA” dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA”,
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este tendra un plazo de 15 ( quince ) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

DECIMA SEGUNDA. RELACIONES LABORALES.

“‘EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo
de los trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de trabajo y de seguridad social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo
mismo en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen
en su contra o en contra de “LA UNAM?”, en relacion con los trabajos objeto de este
contrato.

‘EL CONTRATISTA”, se compromete a sacar en paz y a salvo a la UNAM de
cualquier reclamacién que con motivo del presente contrato pretendiere su
personal, pagando en todo caso los gastos y prestaciones necesarias.

DECIMA TERCERA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“‘EL CONTRATISTA”, se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los
trabajos, un representante que permanecera en el sitio de realizacion de los mismos
y que actuara como su superintendente de construccidn, quien debera tener poder
amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

‘LA UNAM”, se reserva el derecho de la aceptacién del superintendente de
construccién, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“‘EL CONTRATISTA”, se obliga también a que los materiales y equipo que se utilicen
en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de construccion
que emita “LA UNAM” y en forma supletoria en el Reglamento de Construcciones
para el Distrito Federal y las especificaciones particulares del proyecto que forman
parte de este instrumento, y a que la realizaciéon de todas y cada una de las partes
de dicha obra se efectuen a satisfaccién de “LA UNAM?”, asi como a responder por
su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA
UNAM” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA”, a no ceder en forma parcial o total a
favor de cualquier otra persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados
de este contrato, con excepcidon de los derechos de cobro sobre las estimaciones
por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con la aprobacion previa y
por escrito de “LA UNAM”.



DECIMA CUARTA. SUBCONTRATACION (opcional)

"EL CONTRATISTA" Igualmente se obliga a no ceder en forma parcial o total a favor
de cualquier otra persona fisica o0 moral, los derechos y obligaciones derivados de
este contrato, con excepcion de los derechos de cobro sobre las facturaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar con la aprobacién previa y por
escrito de "LA UNAM".

DECIMA QUINTA. TITULARIDAD DEL PROYECTO

La titularidad de los derechos patrimoniales respecto del proyecto que se origine
con la ejecucion de los trabajos objeto de este instrumento correspondera a “LA
UNAM”, la cual tendra las facultades relativas a su divulgacion, integridad, o
coleccion de este tipo de creaciones, reservandose el derecho de hacer la debida
difusion del proyecto, dando el debido reconocimiento por su participacion a “EL
CONTRATISTA” como colaborador remunerado, quien en términos del articulo 83
de la Ley Federal del Derecho de Autor tendra el derecho a que se le mencione
expresamente como autor, traductor, compilador, ejecutante o intérprete.

"LA UNAM" sera la propietaria de toda la informacion que comprenda o integre la
ingenieria, incluyendo la copia de todos los documentos a ser proporcionados a "LA
UNAM" al momento de la fecha programada de terminacion de la obra en cuestion,
0,si sucede antes, al momento de la terminacién de este contrato. "LA UNAM"
tendra la libertad de usar y disponer de dicha informacion para cualquier propdsito
y de cualquier manera relacionado con la operacion, mejora, ampliacion,
mantenimiento y uso de la obra, y en otras que realice "LA UNAM", en el entendido
de que "LA UNAM" mantendra a "EL CONTRATISTA", libre de cualquier
responsabilidad que pudiera surgir en relacion con cualquier uso que "LA UNAM",
le dé a dicha informacién que no esté relacionada con el proyecto o la operacién de
la obra.

DECIMA SEXTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

‘LA UNAM” establecera la residencia de supervision con anterioridad a la iniciacion
de la obra, la que sera responsable directa de la supervision, vigilancia, control y
revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion del pago presentado por “EL
CONTRATISTA".

Asimismo, “LA UNAM” podra realizar la inspeccion de todos los materiales que

vayan a usarse en la ejecucion de los trabajos, en el lugar en donde se efectuen las
obras.
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El residente de supervision tendra a su cargo las funciones que sefala el punto
1.3.3. de los Lineamientos para la Administracién de los Contratos de Obra y de
Servicios Relacionados con la Misma.

‘LA UNAM” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el proyecto, las normas,
especificaciones y con el programa de trabajo aprobados, para lo cual, “LA UNAM”
revisara el avance de los trabajos mediante el personal que para tal
efecto designe, sin perjuicio de las obligaciones de la residencia de supervision.
Independientemente de que al momento de efectuar el finiquito, se realice una
ultima verificacion de los trabajos ejecutados objeto del Contrato.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNAM” podra suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada
por alguna de las causas contempladas en el punto 1.7.1. de los Lineamientos para
la Administracion de los Contratos de Obra y Servicios Relacionados con la Misma,
lo cual comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” inmediatamente después de
que se presenten las causas que la originen.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables a “LA UNAM”, ésta
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato, a juicio de “LA UNAM”.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, “EL CONTRATISTA”, dentro de
los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la notificacion de la suspension, debera
presentar una estimacién que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, “LA
UNAM?” tendra que resolver sobre la procedencia de la peticion, para lo cual, debera
celebrarse un convenio entre las partes.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez
que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, mediante la
suscripcion de un convenio en el que se pacte la recalendarizacion de los trabajos
objeto de este contrato.

En todos los casos de suspension, la dependencia contratante debera levantar un
acta circunstanciada en la que hara constar como minimo lo siguiente:

a) Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;
b) Nombre y firma del residente de supervisidn de la dependencia contratante y del

superintendente de construccion del contratista, asi como del titular de la
dependencia contratante;
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c) Datos de identificacion de los trabajos que se habran de suspender, si la
suspension es temporal, solo se identificara la parte correspondiente y las
medidas que habran de tomarse para su reanudacion;

d) Declaracion de los motivos que dieron origen a la suspension;

e) Una relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y
econdmica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a
suspender, debiendo hacer constancia del personal y equipo que se retira y del
que se autoriza su permanencia, de acuerdo con el programa de ejecuciéon
convenido;

f) El tiempo de duracién de la suspension. Cuando la reanudacién de los trabajos
esté ligada a un hecho o acto de realizacién cierta pero de fecha indeterminada,
el periodo de la suspension estara sujeto a la actualizacion de ese evento;

g) Senalar las acciones que seguira la dependencia contratante, las que deberan
asegurar los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusién
de los mismos;

h) Determinacion del programa de ejecucion que se aplicara, el que debera
considerar los diferimientos que la suspensién origina, ajustando sin modificar
los periodos y procesos de construccion indicados en el programa de ejecucion
convenido en el contrato, y

i) En su caso, las medidas de proteccion que resulten necesarias para
salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones vy
equipos.

DECIMA OCTAVA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

En el caso de que el cumplimiento de "EL CONTRATISTA" se encuentre demorado
sin causa justificada o sin autorizacion para su reprogramacion, las retenciones que
se apliquen, seran con base en el valor de los trabajos faltantes por ejecutar por
cada dia natural de incumplimiento y se haran efectivas mediante el descuento en
el pago de la estimacion correspondiente; en ningun caso podran ser superiores, en
su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

Las retenciones econdmicas las podra recuperar "EL CONTRATISTA" en las
siguientes estimaciones siempre que recupere los tiempos de atraso conforme al
programa de ejecuciéon autorizado. Sin embargo, las retenciones econdmicas
tendran caracter de definitivas pasando a ser pena convencional, si a la fecha
pactada de terminacion de los trabajos, estos no han sido concluidos.

12



En los casos en que no se concluyan los trabajos en la fecha sefialada en "EL
CONTRATO", la pena convencional que se aplicara sera de 2/1000 (dos al millar)
por cada dia de atraso en su ejecucion.

Dicha pena se calculara tomando como base el importe de los trabajos que no se
hayan realizado a la fecha de terminacién del programa y sera constante hasta el
momento en que todos los trabajos contratados queden concluidos a plena
satisfaccion de "LA UNAM".

Las retenciones econdmicas con caracter de definitivas, la retencion econémica
remanente al final del plazo de ejecucién pactado en "EL CONTRATQO" y la pena
convencional resultante, no seran reintegradas "AL CONTRATISTA".

Las retenciones econémicas y penas convencionales se calcularan de acuerdo con
los Criterios para la aplicacion de retenciones y penas convencionales en la
contratacién de obra y servicios relacionados con la misma.

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA.

‘LA UNAM” podra, bajo su responsabilidad, terminar anticipadamente el contrato
cuando a su juicio los supuestos enunciados en el punto 1.7.2. fraccion Il y 1.8. de
los Lineamientos para la Administracion de los Contratos de Obra y de Servicios
Relacionados con la Misma, publicados en Gaceta UNAM, sean de tal manera
graves que impidan la conclusién de la obra en los términos del presente contrato.
Asimismo, podra dar por terminado el contrato cuando concurran razones de interés
general para la comunidad universitaria, debiendo ‘LA UNAM” hacerlo del
conocimiento de “EL CONTRATISTA”, inmediatamente después de que ocurran
dichas circunstancias.

En dicho caso, “LA UNAM” pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados,
asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Tratandose de terminacion anticipada por causas imputables a “LA UNAM”, los
gastos no recuperables seran:

I. Los gastos no amortizados por concepto de:
a) La construccién de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones
en el sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones

seran propiedad de la UNAM,;

b) Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por el
contratista con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;

c) Lainstalacion y montaje de plantas de construccion, talleres y su retiro, y
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d)

La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o
equipo de construccién y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo
con el programa de utilizacion, y la expedicion de la garantia de cumplimiento
del contrato.

. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos por

el contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste,
terminados o habilitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre que
cumplan con las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con las
cantidades de obra pendientes de ejecutar segun los programas convenidos.

Liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra,
siempre y cuando el contratista demuestre documentalmente que no son
empleados permanentes del mismo.

En todo caso debera cuidarse que esté cubierta la amortizacion total del anticipo.

En todos los casos de terminacion anticipada se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la bitacora. La dependencia contratante debera levantar un
acta circunstanciada, donde se haga constar como minimo lo siguiente:

a)

b)

Lugar, fecha y hora en que se levanta;

Nombre y firma del residente de supervision de la dependencia contratante y del
superintendente de construccién del contratista;

Descripcidn de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;
Importe contractual;

Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se
hubiera definido la terminacion anticipada;

Descripcidn pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacion
contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos;

Una relacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y
econdmica en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar
anticipadamente;

Todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los
trabajos, y

Periodo en el cual se determinara el finiquito del contrato y el importe al que
ascenderan los gastos no recuperables.
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VIGESIMA RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que “LA UNAM” podra rescindir el presente contrato en
caso de incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”. Dicha rescisién operara
de pleno derecho, sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se
cumpla el procedimiento que se establece en el punto 1.9.4. de los Lineamientos
para la Administracién de los Contratos de Obra y Servicios Relacionados con la
Misma vigentes en la UNAM, y que se contempla en la clausula Vigésima Primera
del presente contrato.

Seran causas de rescision imputables a “EL CONTRATISTA” las que a continuacion
se sefalan:

a) Si no inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pactada, siempre que a
juicio de “LA UNAM” no pueda ser objeto de reprogramacion.

b) Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa por “LA UNAM”.

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento
o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por “LA UNAM”.

d) Si no da cumplimiento al programa de trabajo y, a juicio de “LA UNAM?”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

e) Sino cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones
de caracter laboral.

f) Si es declarado en concurso mercantil en cualquiera de sus dos fases.

g) Si subcontrata parte o la totalidad de los trabajos objeto de este contrato sin
sujetarse a lo estipulado en el mismo.

h) Si no da a “LA UNAM?”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

i) Si cambia su nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como
requisito tener esa nacionalidad.

j) Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el
presente contrato.

k) En general, por incumplimiento o violacion de su parte a cualquiera de las

obligaciones derivadas del contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos
aplicables o a las 6rdenes de “LA UNAM”.
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VIGESIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA” a
cualquiera de las estipulaciones del presente contrato o sus anexos, “LA UNAM”
podra optar entre exigir el cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales
pactadas en la clausula Décima Octava de este contrato o, en su caso, declarar la
rescision conforme al procedimiento siguiente:

Si “LA UNAM” considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las
causas de rescision que se consignan en este contrato, se lo comunicara por escrito
y con acuse de recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho
convenga, en un plazo de 10 (diez) dias habiles. Si transcurrido el plazo, “EL
CONTRATISTA” no manifiesta argumentos en su defensa o si después de analizar
las razones aducidas por éste, ‘LA UNAM” estima que las mismas no son
satisfactorias, dentro de los quince dias habiles siguientes declarara la rescision del
contrato y lo comunicara dando sus argumentos a “EL CONTRATISTA” dentro de
los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que determine la procedencia
de la rescision.

En los casos en que “LA UNAM” declare la rescision, “EL CONTRATISTA” estara
obligado a pagar por concepto de dafos y perjuicios, la pena convencional a que se
refiere la clausula Décima Octava.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los
trabajos, “EL CONTRATISTA” podra suspender temporalmente la obra, o bien, optar
por la terminacién anticipada. En este ultimo supuesto, debera presentar su solicitud
a “LA UNAM”, inmediatamente después que se presenten las causas que la
originen, la cual resolvera su procedencia dentro de los 20 (veinte) dias naturales
siguientes a la recepcion de la misma. En caso de negativa, sera necesario que el
contratista obtenga la declaratoria de la autoridad judicial correspondiente.

En el supuesto de que se autorice la suspension temporal, deberan establecerse
mediante convenio las modificaciones correspondientes al programa de trabajo
aprobado y las medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el
material de la obra. Asimismo, en dicho convenio, se debera reconocer el plazo de
la suspensidn y las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en el contrato.

Cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser
rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién
de un instrumento consensual en los términos del punto 28 de las Politicas en
materia de obra y servicios relacionados con la misma y el punto 2 de los
Lineamientos para la administracion de los contratos, siempre que no se utilicen
para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al contratista.

16



VIGESIMA TERCERA. LEGISLACION APLICABLE.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto
de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a lo
previsto por la Normatividad de Obra vigente en la UNAM y en forma supletoria a
los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Codigo Civil
Federal, el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles y a la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con la Misma y su Reglamento.

VIGESIMA CUARTA. INTERPRETACION Y JURISDICCION.

Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretacion vy
cumplimiento del presente contrato, seran resueltos de comun acuerdo por las
partes, agotando las medidas conciliatorias previstas para ello en los Lineamientos
para la Atencidn de Inconformidades y Reclamaciones en Materia de Obra vy
Servicios Relacionados con la Misma.

En caso de que no se llegue a una conciliacién en los términos del parrafo anterior,
las partes se someteran a la jurisdiccion de los tribunales competentes de la ciudad
de México, Distrito Federal, por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia al fuero que
pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro o por cualquier
otra causa.

Leido que fue el presente contrato lo firman las partes por en
,alos

Por “LA UNAM” Por “EL CONTRATISTA”
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