NUMERO DE REGISTRO:

Contrato num.:
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CONTRATO DE OBRA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y PLAZO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE MEXICO, EN LO SUCESIVO “LA UNAM”, REPRESENTADA POR EL

~,ENSU CARACTERDE , CON LA ASISTENCIA DEL ) EN SuU
CARACTER DE ; YPOR LA OTRA PARTE, , EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR, EN SU CARACTER DE, DE

CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
. “LA UNAM”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:

[.1. Que de conformidad con el articulo 1° de su Ley Organica es una Corporacion Publica,
Organismo Descentralizado del Estado, dotada de plena capacidad juridica, la cual tiene
por fines impartir educacidon superior para formar profesionistas, investigadores,
profesores universitarios y técnicos utiles a la sociedad, asi como organizar
investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y
extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.

[.2. Que la representacion legal de esta casa de estudios, de acuerdo con lo dispuesto en
los articulos 9° de su Ley Organica y 30 del Estatuto General, recae originalmente en
su Rector, , quien tiene facultades para delegarla conforme a la fraccién | del
articulo 34 del propio Estatuto.

[.3. Que dentro de la estructura organica de la Universidad, se encuentra la , la cual
cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios para dar cumplimiento a este
contrato.

[.4. Que el ,ensucalidad de cuenta con facultades suficientes para suscribir el
presente contrato, de conformidad con lo establecido en el

I.5. Que para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato, se cuenta con
disponibilidad presupuestal, segun consta en el oficio num. , emitido por
, de fecha , denominado, Cddigo num. Previo num.

[.6. Que la adjudicacién del presente contrato, se realizd6 mediante el procedimiento de

, de conformidad con lo establecido por las Politicas en materia de obra y

servicios relacionados con la misma y los Lineamientos que se adoptaran para el
proceso de adjudicacion de las obras y de los servicios relacionados con las mismas.

[.7. Que sefala como su domicilio legal, el ubicado en el 9° piso de la Torre de Rectoria,
Ciudad Universitaria, Alcaldia Coyoacan, Ciudad de México, Cddigo Postal 04510.



Il. “EL CONTRATISTA”, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, DECLARA:

[I.1. Que es una empresa legalmente constituida, conforme a las Leyes Mexicanas segun

consta en la Escritura Publica num. de fecha , otorgada ante la fe del ,
titular de la Notaria Puablica num. del , inscrita en el Registro Publico de
Comercio, bajo los siguientes datos: Folio Mercantil num. | de fecha

II.2. Que el ,ensucaracterde , acredita su personalidad juridica con la Escritura
Pudblica num. de fecha , otorgada ante la fe del , ftitular de la Notaria
Pudblica num. del , inscrita en el Registro Publico de Comercio, bajo los siguientes
datos: Folio Mercantil nim. de fecha

[1.3. Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

[l.4. Que tal y como consta en la Escritura Publica citada en la declaracion 1.1, su objeto
social es, entre otros

I1.5. Que sefala como domicilio legal, para efectos de este contrato, el ubicado en

I1.6. Que conoce plenamente el contenido de la Normatividad de Obras vigente en la UNAM,
asi como los estudios, proyectos, planos, especificaciones, programa de ejecucion,
presupuestos y demas documentos en que se consignhan los precios unitarios y el
catalogo de conceptos en el que se previene la forma de medicién y pago de cada uno
de dichos conceptos, incluyendo volimenes de obra, que como anexo, debidamente
firmado por el personal técnico designado por las partes se integra al presente contrato.

I1.7. Que conoce el sitio en donde se llevaran a cabo los trabajos objeto de este contrato, en
virtud de que fue debidamente inspeccionado, conociendo en consecuencia el alcance
de los mismos, asi como los factores que intervendran en su ejecucion.

e En caso de que se trate de una persona fisica, la declaracion Il.1. se tendra que sustituir
por la siguiente:

[I.1. Que es una persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos civiles y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con el No. (se
especificara el numero de inscripcion ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico).

Asimismo, el contenido de la declaracion 11.2. debera suprimirse.

e En caso de que se trate de una empresa extranjera, la declaracion I.1 se tendra que
sustituir por la siguiente:

.1 Que es una empresa de nacionalidad (indicar la nacionalidad de la empresa) , y
manifiesta que se considerara como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y
que no invocara la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en
beneficio de la naciéon mexicana todo derecho derivado de este contrato.



lll. DECLARAN LAS PARTES:

UNICO. Una vez expuesto lo anterior, las partes se sujetan a las formas y términos que se
establecen en las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

‘LA UNAM”, encomienda a “EL CONTRATISTA”, la realizacion de los trabajos , de
acuerdo a las especificaciones anotadas en el presupuesto anexo; y “EL CONTRATISTA”, se
obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucion (Anexo ), presupuesto y catalogo
de conceptos (Anexo ), asi como a los términos de referencia (Anexo ), hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido en las bases, la Normatividad de Obras
vigente en la UNAM, asi como a las Normas de Construccién que emita “LA UNAM” y en
forma supletoria en el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, asi como
los referentes a la proteccion ecologica y ambiental vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas como parte integrante de este
contrato.

Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos no contemplados en el presente contrato, sin la
autorizaciéon de “LA UNAM”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.

El monto del presente contrato importa la cantidad de $  ( /100 M.N.) mas el 16%

(dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado, que resulta la cantidad de $ ( /100
M.N.), dando un totalde $ ( /100 M.N.).

TERCERA. PLAZO DE EJECUCION.
“EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este contrato el dia y a

terminarlos a mas tardar el dia , de conformidad con el programa de obra que se
adjunta como Anexo

CUARTA. VIGENCIA.

El presente contrato empezara a surtir efectos a partir de la fecha de su firma y permanecera
vigente hasta



Dependiendo de la naturaleza y dificultad de los trabajos objeto de este contrato, la vigencia
podra ser posterior a la de conclusion de los trabajos, sin exceder de 60 (sesenta) dias
naturales.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“LA UNAM”, se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, a partirdel . El incumplimiento
por parte de “LA UNAM”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
terminacion de los trabajos.

“LA UNAM”, pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de los trabajos.

SEXTA. ANTICIPOS. (Clausula opcional)

Para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccion e inicie los trabajos objeto del presente contrato, “LA
UNAM?”, le otorgara un anticipo del 10% (diez por ciento) del importe de este contrato, mismo
que asciende a la cantidad de $ (/100 M.N.) mas el 16% (dieciséis por ciento) de I.V.A.
que importa la cantidad de $ (/100 M.N.) determinandose un totalde $ ( /100 M.N.).

Asimismo, le otorgara para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos el 20% (veinte
por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de $ (/100 M.N.)
mas el 16% (dieciséis por ciento) de |.V.A, que asciende a la cantidad de $ (/100 M.N.),
determinandose un totalde $ ( /100 M.N.), mismo que se entregara en  exhibicion (es).

Los anticipos antes descritos ascienden a una cantidad total de $ ( /100 M.N.), incluyendo
el .V.A. misma que se entregara en ( ) exhibicion a “EL CONTRATISTA” preferentemente
con antelacion a la fecha programada para el inicio de los trabajos, siempre y cuando “EL
CONTRATISTA” entregue la garantia por concepto de anticipos a que se hace referencia en
la clausula Décima Primera.

La amortizacién de los anticipos debera sujetarse a lo establecido en los Lineamientos en
materia de anticipos, por lo que se realizara de forma proporcional con cargo a cada una de
las estimaciones que se formulen por trabajos efectuados, debiéndose liquidar el faltante por
amortizar en la estimacion final.

Si durante el proceso de la obra, se observan variaciones al proyecto que reduzcan el
importe total de los trabajos a realizar y/o existan retrasos considerables durante su
ejecucion, la residencia de supervision efectuara los ajustes periddicos al presupuesto y en
funcién del mismo, incrementara el porcentaje de amortizacion.

El procedimiento de amortizacién, debera realizarse conforme a lo siguiente:



a) El porcentaje inicial de amortizacién sera el resultado de dividir la o las cantidades
recibidas por concepto de anticipos entre el importe total de la obra.

b) Para la amortizacién de exhibiciones subsecuentes, el porcentaje sera el resultado de
dividir el saldo por amortizar de la primera exhibicion mas la segunda exhibicion
concedida, entre el importe total de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al
programa vigente.

Para la amortizacion de los anticipos, en caso de terminacion anticipada o de rescision del
presente contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a “LA UNAM” en un plazo no mayor
de 15 (quince) dias habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la
terminacién anticipada o la rescision a “EL CONTRATISTA”.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar en el plazo senalado en el parrafo
anterior, debera cubrir dicho saldo, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion vigente a la fecha de
incumplimiento, en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los gastos
financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario
desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposicion
de “LA UNAM”.

SEPTIMA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

Las partes convienen que los trabajos objeto de este contrato, se paguen mediante la
formulacién de estimaciones sujetas al avance de los trabajos ejecutados, con base en el
programa de ejecucion y presupuesto, asi como a los términos de referencia y catalogo de
conceptos que como anexos forman parte integrante del presente Contrato. Dichas
estimaciones seran elaboradas por “EL CONTRATISTA”, en plazos que no excedan de 30
dias. Para tal efecto “EL CONTRATISTA”, debera entregar a la residencia de supervisién, en
un plazo de 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para su pago, las
estimaciones rubricadas y acompafiadas de la documentacién soporte correspondiente.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones en el plazo establecido,
la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de
lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes deberan conciliar
dichas diferencias y, en su caso, acordar los ajustes necesarios para que proceda la
autorizaciéon de la estimacion correspondiente. De no ser posible conciliar todas las
diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la siguiente estimacion.

El pago se hara a “EL CONTRATISTA”, a través de transferencia electronica bancaria, para
lo cual se deberan cubrir previamente los tramites administrativos necesarios. En caso de
que “EL CONTRATISTA”, no realice dichos tramites o no proporcione la informacion
necesaria, el pago se realizara mediante cheque que para tal efecto libre la Tesoreria de la
UNAM, el cual debera recoger “EL CONTRATISTA”, en las cajas ubicadas en el Mezzanine
de la Torre de Rectoria.



Los pagos de las estimaciones se realizaran dentro de un plazo no mayor de 30 (treinta) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que ingresen a la Unidad Administrativa de la
dependencia contratante, debidamente turnadas por el residente de supervision de la obra,
de conformidad con lo dispuesto en los puntos 1.5.3. y 1.5.5. de los Lineamientos para la
administraciéon de los contratos de obra y de servicios relacionados con la misma y los
Lineamientos para fijar las politicas de pago en materia de obra y servicios relacionados con
la misma.

Las estimaciones y la liquidacion final, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran
como aceptacion de los trabajos, toda vez que “LA UNAM”, se reserva expresamente el
derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos en exceso. En
este supuesto, tratandose de estimaciones, “LA UNAM” tendra la facultad de aplicar los
ajustes correspondientes en la estimacion subsecuente a aquélla en que se detecte el
trabajo faltante, mal ejecutado o el pago en exceso.

Si derivado de lo anterior, “EL CONTRATISTA” no estuviere de acuerdo con el ajuste
realizado por “LA UNAM”, tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales, a partir de la fecha
en que se haya formulado el pago de la estimacion, para hacer por escrito la reclamacién
correspondiente ante la dependencia convocante.

Por el simple transcurso del lapso sefialado en el parrafo anterior sin la reclamacion de “EL
CONTRATISTA”, se considerara el pago de la estimacion definitivamente aceptado por éste,
sin derecho a ulterior reclamacion.

OCTAVA. AJUSTE DE COSTOS.

Las partes acuerdan, que la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios,
se realizaran cuando ocurran circunstancias de orden economico no previstas en este
instrumento que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no
ejecutados, conforme al programa de ejecucién pactado; dichos costos cuando procedan,
deberan ser ajustados atendiendo al procedimiento sefialado en la clausula Novena y de
acuerdo con lo siguiente:

Los ajustes de costos se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto a la obra faltante de ejecutar,
conforme al programa de ejecucién pactado o, en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA”, con respecto al programa vigente. La fecha de origen de los precios a
considerarse para efecto de los ajustes que procedan no podra ir mas alla de la del acto de
presentacion de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al
programa originalmente pactado.

Los ajustes de costos se calcularan con base en los indices Nacionales de Precios Productor
con Servicios que determine el Banco de México. Cuando se requiera de relativos de
insumos que no fueron determinados por el Banco de México, se procedera a calcularlos
conforme a los precios que investigue la Direccion General de Obras y Conservacion,
utilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de México.



Los precios de este contrato permaneceran fijjos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, considerando la amortizacién que
corresponda a los anticipos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
originales durante el ejercicio de este instrumento; el costo por financiamiento estara sujeto a
las variaciones de la tasa de interés incluida en la propuesta de “EL CONTRATISTA”.

Cuando proceda el ajuste de costos y el porcentaje del ajuste sea al alza, sera “EL
CONTRATISTA” quien lo promueva, si es a la baja, sera “LA UNAM” quien lo realice, con
cargo al presupuesto de la dependencia requirente.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la publicacion de
los indices aplicables al periodo que los mismos indiquen, debera presentar por escrito la
solicitud del ajuste de costos a “LA UNAM”. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de
“EL CONTRATISTA” para reclamar el pago correspondiente a dicho periodo.

“LA UNAM” dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la recepcién de la solicitud
emitird por escrito la resolucién que proceda. De no ser asi se tendra por negada dicha
solicitud.

NOVENA. PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE DE COSTOS.

El ajuste de costos se llevara a cabo mediante , en términos del punto 1.6.6.2. de los
Lineamientos para la administracion de los contratos de obra y de servicios relacionados con
la misma.

El ajuste de costos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:

l. La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revisiébn por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes
cantidades de trabajo por ejecutar representen cuando menos el 80% (ochenta por
ciento) del importe total faltante del contrato, y

Ii. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcidon en que
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste
respectivo podra determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos
que intervienen en dichas proporciones

La definicion del procedimiento especifico se sefalara en las bases de licitacion respectivas
y en el contrato.

DECIMA. INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE
COSTOS, ASI COMO PAGOS EN EXCESO.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, LA UNAM”
pagara previa solicitud de “EL CONTRATISTA”, gastos financieros conforme a una tasa que



sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos solo procederan una vez transcurrido el
término para el pago de los ajustes de costos, contado a partir de que “LA UNAM” haya
resuelto sobre su procedencia y se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran
por dias calendario desde que vencid el plazo, hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “LA UNAM?”, realice algun pago en exceso, podra optar entre deducirlo en
la siguiente estimacion o bien exigirle a “EL CONTRATISTA”, que lo reintegre a mas tardar
dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al de la solicitud que le haga “LA UNAM”. En
caso de que “EL CONTRATISTA”, no reintegre las cantidades en el plazo estipulado, se
acumularan a los montos pagados en exceso, los intereses correspondientes, conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos
de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias calendario desde la fecha de
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA
UNAM”.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a constituir en la forma y términos que a continuaciéon se
sefialan, las siguientes garantias:

a) "EL CONTRATISTA”, debera presentar a “LA UNAM”, dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la recepcion de la notificacion de adjudicacion, una fianza
expedida por una institucion constituida y autorizada conforme a las Leyes Mexicanas,
en favor de la Universidad Nacional Auténoma de México, por un monto equivalente al
10% (diez por ciento) del importe total del contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de
las obligaciones que este instrumento le impone.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo que antecede, “EL CONTRATISTA” no
ha otorgado la fianza respectiva, “LA UNAM”, quedara en libertad de adjudicar y
contratar los trabajos objeto del presente instrumento con otro contratista, conforme a la
normatividad de Obras vigente en la UNAM; en el caso de que éste se encuentre
suscrito al momento de originarse el supuesto antes citado, “LA UNAM’ podra
determinar la rescision del mismo sin responsabilidad alguna para ésta.

Adicionalmente a lo anterior, cuando por la naturaleza y alcance de los trabajos asi se
justifique, “LA UNAM” podra pactar la constitucién de un fondo de garantia paralelo a la
fianza antes sefialada.

Este fondo se integrara con la retencién del 5% (cinco por ciento) que “LA UNAM” lleva
acabo de cada estimacion que se pague a “EL CONTRATISTA”, del cual se descontaran
los posibles adeudos por parte de “EL CONTRATISTA”, los que deberan de conciliar y
en caso de existir un remanente a favor de ‘EL CONTRATISTA”, éste sera devuelto
cuando se lleve a cabo el finiquito de este contrato.

b) “EL CONTRATISTA”, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la fecha de la
notificacion del fallo de adjudicacion, debera presentar a “LA UNAM” una fianza



expedida por una institucién constituida y autorizada conforme a las Leyes Mexicanas, a
favor de la Universidad Nacional Autbnoma de México, por el monto total de los anticipos
concedidos.

‘LA UNAM” entregara el anticipo correspondiente a “EL CONTRATISTA”, contra la
presentacion de la fianza a que se refiere el parrafo anterior.

La fianza otorgada para asegurar la correcta inversion de los anticipos subsistira hasta
la total amortizacion de los mismos.

Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA”, quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y
por cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, por el lapso de 1 (un) afio
contado a partir de la firma del acta recepcion y conclusién de los trabajos, en los
términos senalados en este contrato y en el Cédigo Civil Federal. Dicha garantia debera
entregarla previamente a la recepcion de los trabajos por parte de “LA UNAM”, mediante
la presentacion de una fianza expedida por una institucion constituida y autorizada
conforme a las Leyes Mexicanas, en favor de la Universidad Nacional Autonoma de
México, por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra.

En caso de presentarse defectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que
se hubiere incurrido, “LA UNAM” comunicara de inmediato y por escrito a “EL
CONTRATISTA” y a la afianzadora, a efecto de que repare los dafios causados dentro
de un lapso de 10 (diez) dias naturales.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA”, no repare los dafios causados por defectos
0 vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en el término establecido en el parrafo
anterior, a entera satisfaccion de “LA UNAM?”, ésta procedera a hacer efectiva la fianza
que se haya constituido, quedando a salvo sus derechos para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda una vez que se
hagan efectivas las garantias que se hayan constituido.

DECIMA SEGUNDA. CONDICIONES MiINIMAS DE LAS POLIZAS DE FIANZA.

La pdliza que sea expedida debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

a)

b)

d)

Que se otorga atendiendo a las estipulaciones establecidas en este contrato.

Que cubrira la totalidad de la fianza otorgada a la Universidad Nacional Autbnoma de
México, ante el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a obligaciones suscritas con ésta,
independientemente del grado de avance de la obra.

Que en el caso de ampliacién de monto o plazo del contrato, o que exista suspension de
la obra, la vigencia de la fianza se debera ampliar en concordancia con el nuevo monto o
plazo pactado.

Que la fianza garantice la ejecucion total de los trabajos, aun cuando parte de ellos se
subcontraten con autorizacion previa y por escrito de “LA UNAM”.



e) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo establecido en el articulo 178 de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

f) Que para ser cancelada la fianza sera requisito indispensable la conformidad previa y por
escrito de “LA UNAM”.

g) Que la Institucion Afianzadora se somete expresamente a la jurisdiccion de los
Tribunales Federales de la Ciudad de Meéxico, renunciando a la que pudiera
corresponderle por razéon de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

DECIMA TERCERA. RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” comunicara con 10 (diez) dias naturales de anticipacién a “LA UNAM”,
la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, a efecto de que le sean
recibidos y ésta verificara que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo
que se pacté expresamente en este contrato, procediendo a elaborar acta de recepcién y
conclusion de los trabajos.

Por lo anterior, “LA UNAM” procedera a su recepcion dentro de un plazo de 15 (quince) dias
naturales, contados a partir de que haya constatado la terminacion de los trabajos, en los
términos del parrafo anterior levantando el acta correspondiente, reservandose el derecho de
reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

‘LA UNAM”, podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaboraran dentro de un término que no podra
exceder de 60 (sesenta) dias naturales el finiquito de los trabajos correspondientes, en el
que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda con “LA UNAM” para su elaboracion dentro del plazo antes senalado, ésta procedera
a elaborarlo notificando el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez)
dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para
alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado.

DECIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia de este contrato, sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de
las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad
social, “EL CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "LA UNAM?”, en relacién con
los trabajos objeto de este contrato.
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“EL CONTRATISTA”, se compromete a sacar en paz y a salvo a “LA UNAM” de cualquier
reclamacion que con motivo del presente contrato pretendiere su personal, pagando en todo
caso los gastos y prestaciones necesarias.

DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a designar anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, un
representante que permanecera en el sitio de realizacion de los mismos y que actuara como
su superintendente de construccion, quien debera tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA UNAM”", se reserva el derecho de la aceptacion del superintendente de construccion, el
cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“EL CONTRATISTA”, se obliga también a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de construccidon que emita “LA
UNAM” y en forma supletoria en el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México
y las especificaciones particulares del proyecto que forman parte de este instrumento, y a
que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectiien a satisfaccion
de “LA UNAM”, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos
de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA UNAM” o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA”, a no ceder en forma parcial o total a favor de
cualquier otra persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados de este contrato,
con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en
cuyo caso se debera contar con la aprobacion previa y por escrito de “LA UNAM”.

DECIMA SEXTA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.

“LA UNAM”, establecera la residencia de supervisidon con anterioridad a la iniciacion de la
obra, la que sera responsable directa de la supervisién, vigilancia, control y revisién de los
trabajos, incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por “EL
CONTRATISTA”.

Asimismo, “LA UNAM” podra realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a
usarse en la ejecucioén de los trabajos, en el lugar en donde se efectuen las obras.

El residente de supervision tendra a su cargo las funciones que sefala el punto 1.3.3. de los
Lineamientos para la administracién de los contratos de obra y de servicios relacionados con
la misma.

‘LA UNAM”, tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se estan
ejecutando por “EL CONTRATISTA”, de acuerdo con el proyecto, las normas,
especificaciones y con el programa de trabajos aprobados, para lo cual, “LA UNAM” revisara

el avance de los trabajos mediante el personal que para tal efecto designe, sin
perjuicio de las obligaciones de la residencia de supervision. Independientemente de que al
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momento de efectuar el finiquito, se realice una ultima verificacion de los trabajos ejecutados
objeto del Contrato.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“LA UNAM", podra suspender temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada por
alguna de las causas contempladas en el punto 1.7.1. de los Lineamientos para la
administracion de los contratos de obra y servicios relacionados con la misma, lo cual
comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, inmediatamente después de que se
presenten las causas que la originen.

Cuando se suspenda la obra contratada por causas imputables a “LA UNAM”, ésta pagara
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato, a
juicio de “LA UNAM”.

Tratdandose de suspension de trabajos el pago de gastos no recuperables se realizara previa
solicitud de “EL CONTRATISTA” y se limitara a lo siguiente:

I. Las rentas de equipo o, si resulta mas econdmico, los fletes del retiro y regreso del mismo
a la obra;

II. Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo programados
y que no fueron ejecutados durante el periodo de la suspension. En ningun caso, el monto
aplicado podra ser mayor al determinado por “EL CONTRATISTA” para los indirectos de
las oficinas centrales en su propuesta;

lll.La plantilla de veladores y personal de conservacion y vigilancia de las instalaciones vy
obras, asignados durante la suspension.

IV.Costos de administracion de obra en cuanto a honorarios, sueldos y prestaciones del
personal técnico y administrativo estrictamente necesario y que tenga una funcién
especifica durante la suspension;

En los casos de contratos de obra adjudicados directamente, se considerara el indirecto
establecido en el tabulador de la Direccién General de Obras y Conservacion, de acuerdo
a los volumenes que se realicen o ejecuten, siempre que éste no sea mayor al indirecto
contemplado por el contratista, en cuyo caso se considerara éste ultimo.

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcién especifica
durante la suspension y que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo;

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demas instalaciones de
campo, y

VII. En su caso, el costo que represente la extension de las garantias.
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Para la determinacion de estos gastos se deberan considerar como base para su calculo, los
programas y costos originalmente propuestos por “EL CONTRATISTA”, debiéndose ajustar
con el ultimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la suspension.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor, sélo sera
procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las
fracciones lll, IV y V de este punto, salvo que en las bases de licitacion se prevea otra
situacion.

Para efectuar el pago de los trabajos ejecutados, “EL CONTRATISTA”, dentro de los 30
(treinta) dias naturales siguientes a la notificacién de la suspension, debera presentar una
estimacion que justifique su solicitud; dentro de igual plazo, “LA UNAM” tendra que resolver
sobre la procedencia de la peticién, para lo cual, debera celebrarse un convenio entre las
partes.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension, mediante la suscripcion de
un convenio en el que se pacte la recalendarizacion de los trabajos objeto de este contrato.

En todos los casos de suspension, ‘LA UNAM” debera levantar un acta circunstanciada en la
que hara constar como minimo lo siguiente:

a) Lugar, fecha y hora en que se levanta el acta;

b) Nombre y firma del residente de supervision de la dependencia contratante y del
superintendente de construccion del contratista, asi como del titular de la dependencia
contratante;

c) Datos de identificacion de los trabajos que se habran de suspender, si la suspensién es
temporal, sélo se identificara la parte correspondiente y las medidas que habran de
tomarse para su reanudacion;

d) Declaracion de los motivos que dieron origen a la suspension;

e) Una relacion pormenorizada de la situacién legal, administrativa, técnica y econémica en
la que se encuentren los trabajos o la parte que se vaya a suspender, debiendo hacer
constancia del personal y equipo que se retira y del que se autoriza su permanencia, de
acuerdo con el programa de ejecucién convenido;

f) El tiempo de duracion de la suspension. Cuando la reanudacion de los trabajos esté
ligada a un hecho o acto de realizacion cierta pero de fecha indeterminada, el periodo de
la suspension estara sujeto a la actualizacién de ese evento;

g) Sefialar las acciones que seguira la dependencia contratante, las que deberan asegurar
los bienes y el estado de los trabajos, asi como procurar la conclusion de los mismos;

h) Determinacion del programa de ejecucion que se aplicara, el que debera considerar los

diferimientos que la suspensioén origina, ajustando sin modificar los periodos y procesos
de construccion indicados en el programa de ejecuciéon convenido en el contrato, y
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i) En su caso, las medidas de proteccién que resulten necesarias para salvaguardar los
trabajos realizados, el lugar de trabajo, sus instalaciones y equipos.

DECIMA OCTAVA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.

En el caso de que el cumplimiento de “EL CONTRATO” se encuentre demorado sin causa
justificada o sin autorizacion para su reprogramacion, las retenciones que se apliquen, seran
con base en el valor de los trabajos faltantes por ejecutar por cada dia natural de
incumplimiento y se haran efectivas mediante el descuento en el pago de la estimacion
correspondiente; en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

Las retenciones econdmicas las podra recuperar “EL CONTRATISTA” en las siguientes
estimaciones siempre que recupere los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion autorizado. Sin embargo, las retenciones econdmicas tendran caracter de
definitivas pasando a ser pena convencional, si a la fecha pactada de terminacién de los
trabajos, éstos no han sido concluidos.

En los casos en que no se concluyan los trabajos en la fecha sefialada en “EL CONTRATOQO”,
la pena convencional que se aplicara sera de 2/1000 (dos al millar) por cada dia de atraso en
Su ejecucion.

Dicha pena se calculara tomando como base el importe de los trabajos que no se hayan
realizado a la fecha de terminacién del programa y seran constante hasta el momento en que
todos los trabajos contratados queden concluidos a plena satisfaccion de “LA UNAM”.

Las retenciones econdmicas con caracter de definitivas, la retencidon econdmica remanente
al final del plazo de ejecucion pactado en “EL CONTRATO” y la pena convencional
resultante, no seran reintegradas “AL CONTRATISTA”.

Las retenciones econdémicas y penas convencionales se calcularan de acuerdo con los
criterios de la contratacién de obra y servicios relacionados con la misma.

DECIMA NOVENA. TERMINACION ANTICIPADA.

“LA UNAM”, podra bajo su responsabilidad terminar anticipadamente el contrato cuando a su
juicio los supuestos enunciados en el punto 1.7.1. y 1.8. de los Lineamientos para la
administracion de los contratos de obra y de servicios relacionados con la misma, sean de tal
manera graves que impidan la conclusion de la obra en los términos del presente contrato.
Asimismo, podra dar por terminado el contrato cuando concurran razones de interés general
para la comunidad universitaria, debiendo “LA UNAM” hacerlo del conocimiento de “EL
CONTRATISTA”, inmediatamente después de que ocurran dichas circunstancias.

En dicho caso, “LA UNAM” pagara a “EL CONTRATISTA”, los trabajos ejecutados, asi como
los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

Tratdndose de terminacion anticipada por causas imputables a “LA UNAM”, los gastos no
recuperables seran:
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I. Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construccién de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones en el
sitio de los trabajos. Al ser liquidados estos gastos, las construcciones seran propiedad
de “LA UNAM”;

b) Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por “EL
CONTRATISTA” con el objeto de atender directamente las necesidades de la obra;

¢) Lainstalacion y montaje de plantas de construccion, talleres y su retiro, y

d) La parte proporcional del costo de transporte de ida y vuelta de la maquinaria o equipo de
construccion y de plantas y elementos para instalaciones de acuerdo con el programa de
utilizacién, y la expedicidn de la garantia de cumplimiento del contrato.

II. El importe de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos por “EL
CONTRATISTA” y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a éste,
terminados o habilitados en los talleres o fabricas correspondientes, siempre que cumplan
con las especificaciones de calidad y que la cuantia sea acorde con las cantidades de
obra pendientes de ejecutar segun los programas convenidos.

1I. Liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la obra, siempre y
cuando “EL CONTRATISTA” demuestre documentalmente que no son empleados
permanentes del mismo.

En todo caso debera cuidarse que esté cubierta la amortizacion total del anticipo.

En todos los casos de terminacion anticipada se deberan realizar las anotaciones

correspondientes en la bitacora. “LA UNAM” debera levantar un acta circunstanciada, donde

se haga constar como minimo lo siguiente:

a) Lugar, fecha y hora en que se levanta;

b) Nombre y firma del residente de supervision de la dependencia contratante y del
superintendente de construccion del contratista;

c) Descripcion de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;
d) Importe contractual;

e) Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se hubiera
definido la terminacién anticipada;

f) Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

g) Periodo de ejecucién de los trabajos, precisando la fecha de inicio y terminacién
contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron trabajos;
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h)

i)

Una relacion pormenorizada de la situacion legal, administrativa, técnica y econémica en
la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente;

Todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que guardan los
trabajos, y

Periodo en el cual se determinara el finiquito del contrato y el importe al que ascenderan
los gastos no recuperables.

VIGESIMA. RESCISION DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que ‘LA UNAM”, podra rescindir el presente contrato en caso de
incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”. Dicha rescisién operara de pleno derecho,
sin necesidad de declaracién judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que
se establece en el punto 1.9.4 de los Lineamientos para la administracion de los contratos de
obra y servicios relacionados con la misma y que se contempla en la clausula Vigésima
Primera del presente contrato.

Seran causas de rescision imputables a “EL CONTRATISTA”, las que a continuacién se
sefalan:

a)

b)

c)

d)

)

Si no inicia los trabajos objeto del contrato en la fecha pactada, siempre que a juicio de
“LA UNAM” no pueda ser objeto de reprogramacion.

Si suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que hubiese sido rechazada como defectuosa por “LA UNAM”.

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este instrumento o sin
motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por “LA UNAM”.

Si no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “LA UNAM?”, el atraso puede
dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de
caracter laboral.

Si es declarado en concurso mercantil en cualquiera de sus dos fases.

Si subcontrata parte o la totalidad de los trabajos objeto de este contrato sin sujetarse a
lo estipulado en el mismo.

Si no da a “LA UNAM”, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.

Si cambia su nacionalidad por otra, en caso de que haya sido establecido como requisito
tener esa nacionalidad.

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con el presente
contrato.
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k) En general, por incumplimiento o violacidon de su parte a cualquiera de las obligaciones
derivadas del contrato y sus anexos, a las leyes y reglamentos aplicables o a las 6rdenes
de “LA UNAM”.

VIGESIMA PRIMERA. PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “EL CONTRATISTA”, a cualquiera de las
estipulaciones del presente contrato o a sus anexos, ‘LA UNAM” podra optar entre exigir el
cumplimiento del mismo y el de las penas convencionales pactadas en la clausula Décima
Octava de este contrato o, en su caso, declarar la rescisiéon conforme al procedimiento
siguiente:

Si “LA UNAM”, considera que “EL CONTRATISTA”, ha incurrido en alguna de las causas de
rescisidon que se consignan en este contrato, se lo comunicara por escrito y con acuse de
recibo, a fin de que exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 10
(diez) dias habiles. Si transcurrido el plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta argumentos
en su defensa o si después de analizar las razones aducidas por éste, “LA UNAM” estima
que las mismas no son satisfactorias, dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes
declarara la rescision del contrato y lo comunicara dando sus argumentos a “EL
CONTRATISTA”, dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que
determine la procedencia de la rescision.

En los casos en que “LA UNAM?”, declare la rescision, “EL CONTRATISTA” estara obligado a
pagar por concepto de dafos y perjuicios la pena convencional a que se refiere la clausula
Décima Octava.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender temporalmente la obra o solicitar la terminacion
anticipada. En este Ultimo supuesto, debera presentar su solicitud a “LA UNAM’,
inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolvera su
procedencia dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcién de la misma.
En caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga la declaratoria de la
autoridad judicial correspondiente.

En el supuesto de que se autorice la suspension temporal, deberan establecerse mediante
convenio las modificaciones correspondientes al programa de trabajo aprobado y las
medidas que deban implementarse para resguardar los trabajos y el material de la obra.
Asimismo, en dicho convenio, se debera reconocer el plazo de la suspensién y las fechas de
reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el
contrato.

Cuando los trabajos resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un instrumento
consensual en los términos del punto 28 de las Politicas en materia de obra y servicios
relacionados con la misma y el punto 2 de los Lineamientos para la administracion de los
contratos de obra y de servicios relacionados con la misma, siempre que no se utilicen para
corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL CONTRATISTA”.
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VIGESIMA TERCERA. CESION DE DERECHOS.

“EL CONTRATISTA” se obliga a no ceder en forma parcial o total en favor de cualquier otra
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados de este Contrato, con
excepcion de los derechos de cobro por trabajos ejecutados, en cuyo caso se debera contar
con la aprobacién previa y por escrito de “LA UNAM”.

VIGESIMA CUARTA. SUBCONTRATACION (Clausula opcional).

“EL CONTRATISTA” podra subcontratar las partes de la obra y la adquisicion de materiales o
equipos que incluyan su instalacion en la misma, que se hayan especificado en las bases de
licitacion. Para las subcontrataciones no previstas en las bases, unicamente procederan con
la aprobacion previa y por escrito de “LA UNAM”.

En ambos casos, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucion de la obra
ante “LA UNAM”.

VIGESIMA QUINTA. LEGISLACION APLICABLE.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a lo previsto por la
Normatividad de Obras vigente en la UNAM y en forma supletoria a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece el Cédigo Civil Federal.

VIGESIMA SEXTA. INTERPRETACION Y JURISDICCION.

Los conflictos que llegaran a presentarse en cuanto a la interpretacion y cumplimiento del
presente contrato, seran resueltos de comun acuerdo por las partes, agotando las medidas
conciliatorias previstas para ello en los Lineamientos para la atencion de inconformidades y
reclamaciones en materia de obra y servicios relacionados con la misma.

En caso de que no se llegue a una conciliacion en los términos del parrafo anterior, las
partes se someteran a la jurisdicciéon de los Tribunales competentes de la Ciudad de México,
por lo que “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su
domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Leido que fue el presente contrato lo firman las partes por en , el dia

POR “LA UNAM” POR “EL CONTRATISTA”
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